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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objetivo a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – RUA CAMPOS SALES E 

RUA VALINHOS”. 

1.2. A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra apresenta o Projeto de 

Pavimentação, Execução de Drenagem Urbana e Sinalização das vias em epígrafe, que objetiva 

atender uma demanda da população para infraestrutura urbana, visto que este é um dos 

elementos fundamentais dos espaços urbanos.  

1.3. O município de Rio Grande da Serra está localizado à Região Metropolitana de 

São Paulo, distando aproximadamente 49 km da capital São Paulo, cujo acesso rodoviário pode 

ser feito pela SP 122 – Rodovia Deputado Antonio Adib Chammas ou pela Estrada Guilherme 

Pinto Monteiro. Nas coordenadas geográficas longitude 23°44'40.9"S e latitude 46°23'35.3"W, 

limita-se ao norte com Ribeirão Pires, ao sul com Santo André, ao leste com Suzano.  

1.4. O projeto tem como objeto a execução da obra de Infraestrutura de 

Pavimentação em asfalto, nas vias deste município, juntamente com guia, sarjeta, drenagem 

e sinalização.  

1.5. O mesmo é elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, inerentes 

à execução da obra. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O presente objeto do Convênio Estadual, junto Secretaria de Desenvolvimento 

Regional – SDR, e consequentemente desta licitação justifica-se pela necessidade da 

contratação de empresa especializada para Execução de Pavimentação, Drenagem e 

Sinalização Viária – Rua Campos Sales e Rua Valinhos, e consequentemente esta licitação 

justifica-se pela necessidade da contratação de empresa especializada para execução de 

Pavimentação, Drenagem e Sinalização de via urbana devido à ausência de infraestrutura no 
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local, que ocasiona recorrentes transtornos à população, fato esse que se intensifica nos 

períodos chuvosos, onde a circulação da população e dos serviços prestados ao bairro ficam 

gravemente comprometidos, tais como: transporte escolar, acesso para veículos de saúde e 

emergência, e a periodicidade da coleta de resíduos úmidos, pois há formações de lâminas 

d’água e sulcos erosivos, o que provocam a instabilidade dos veículos. Ademais, a ausência de 

infraestrutura pode vir a ser a causa de outras precariedades observadas neste local, como o 

aumento da criminalidade e a falta de segurança devido à pouca utilização da rua como espaço 

de integração dos munícipes. 

2.2. No âmbito do atendimento social, visa melhorar a mobilidade da população 

carente, contribuindo para acessibilidade e utilização dos serviços públicos essenciais, tais 

como circulação de coleta de resíduos domiciliares, transporte escolar, entre outros, conforme 

mencionado acima.  

2.3. O empreendimento contribuirá com a acessibilidade da população, 

possibilitando-as transitar na via pública e usufruírem dos serviços públicos. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1. As especificações do objeto a serem executados deverão compreender as 

descrições mínimas contidas no anexo I, sendo: 

3.1.1. Planilha orçamentária, na Composição do BDI e Memorial Descritivo e 

Cronograma Físico Financeiro anexos ao presente Termo de Referência (Anexo I), com todas 

as especificações da referida obra. 

 

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL R$ 

Contratação de Empresa para Execução de Pavimentação, 

Drenagem e Sinalização Viária – Rua Campos Sales e Rua Valinhos, 

conforme Planilha (Anexo I) 

R$ 2.196.676,86 

 

3.1.2. Local de execução da obra: 

3.1.2.1. Rua Campos Sales - Parque do Governador, Rio Grande da Serra – SP 
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3.1.2.2. Rua Valinhos - Parque América, Rio Grande da Serra – SP 

3.1.3. Prazo de Execução: O prazo máximo para a realização dos trabalhos será de 360 

(trezentos e sessenta dias), contatos da assinatura da Ordem de Serviços. 

3.1.4. Prazo de pagamento: após a emissão da Nota Fiscal, conforme cronograma 

físico-financeiro, e medição aprovada pela Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura 

Municipal de Rio Grande da Serra – SP. 

3.1.5. Valor Global dos serviços a serem executados: R$ 2.196.676,86 (dois milhões, 

cento e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais, e oitenta e seis centavos).
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ITE
M 

SERVIÇOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS TOTAL R$ 

1. 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

4.982,7
4 

          1.731,57           6.714,31 

2. 
TERRAPLENAGE
M 

23.630,
14 

106.335,
63 

106.335,
64 

      
70.671,2

6 
164.899,

61 
        471.872,28 

3. PAVIMENTAÇÃO 
22.660,

69 
67.982,0

8 
67.982,0

8 
73.757,

76 
154.562,

03 
154.562,

03 
206.082,

72 
230,55 

68.338,
65 

205.015,
95 

205.015,
95 

205.015,
95 

1.431.206,
43 

4. DRENAGEM 
16.606,

11 
49.818,3

2 
99.636,6

3 
          

30.638,
29 

30.638,2
9 

    227.337,64 

5. SINALIZAÇÃO             
36.124,0

7 
        

22.024,8
2 

58.148,89 

6. 
COMPLEMENTA
RES 

            753,75         643,56 1.397,31 

  TOTAL GERAL 639.727,82 789.617,59 767.331,45 
2.196.676,

86 

 

 

LEGENDA 

  RUA CAMPOS SALES 

  RUA VALINHOS 
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4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto 

nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações.  

4.2. A limpeza referente aos Resíduos da Construção - RC oriundos da execução da 

obra, incluindo todos os interiores do perímetro de intervenção e limpeza geral é de obrigação 

da CONTRATADA. 

4.3. É obrigatória a retirada de Resíduos da Construção - RC, periodicamente, dos 

locais de execução da obra. Não será emitido o termo recebimento provisório da obra, se estas 

limpezas não estiverem de acordo com as exigências. 

4.4. A obra deverá ser recebida pelo Secretário Municipal de Obras e Planejamento, 

podendo, portanto, o mesmo solicitar exigências que por ventura não foram cumpridas no 

projeto ou no memorial descritivo. 

4.5. O objeto desta contratação será recebido: 

 a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado. 

 b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 

90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993. 

4.6. Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade 

com o memorial descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do serviço. 

4.7. O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a 

conclusão ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma 

aprovado. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1. Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e 

perfeição. 
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5.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento 

contratual. 

5.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

5.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 

complementares ou extraordinários, respeitados os limites da legislação vigente, serão objetos 

de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, 

quando do recebimento do objeto ora contratado. 

5.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, 

fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato. 

5.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações 

pertinentes aos serviços objeto deste Contrato. 

5.7. A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 

acordo com Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através da 

Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura, que se encarregará de repassar as 

orientações para a realização do mesmo. 

5.8. Comprovar o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus empregados alocados ao serviço 

decorrente da contratação, como condição à percepção do valor faturado, e sempre que 

solicitado, a quitação das obrigações trabalhistas e tributárias. 

5.9. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados 

a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço. 
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6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 

nota fiscal/fatura após a entrega dos serviços, objeto desta contratação. 

6.2. A CONTRATANTE deverá emitir ordem de serviço para a CONTRATADA. 

6.3. Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares. 

6.4. Efetuar o pagamento à Contratada. 

6.5. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Termo de referência e na 

legislação pertinente, quando for o caso. 

6.6. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 

a ser solicitados pela Contratada. 

6.7. Documentar as ocorrências havidas. 

6.8. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 

objeto da contratação. 

6.9. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 

desacordo com o contrato. 

6.10. Fica a Secretaria de Obras e Planejamento da CONTRATANTE, responsável pelo 

acompanhamento, fiscalização e pela realização da medição dos serviços objeto deste 

Instrumento Contratual. 

6.11. Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei. 

6.12. Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom 

e fiel cumprimento do objeto deste Contrato. 

6.13. Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade 

relacionada aos serviços prestados e andamento. 

 

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. O prazo máximo para a realização dos trabalhos será de 360 (Trezentos e 

sessenta dias), contatos da assinatura da Ordem de Serviços. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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Especificação dos serviços Unid Qtdes 
50% das 
qtdes. 

CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP                                      m3 248,34 124,17 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 

m 349,00 174,50 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 
100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - 
FCK=25,0MPA  

m 1.287,83 643,92 

BOCA DE LOBO DUPLA unid. 14,00 7,00 

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE CLASSE II-B EM 
ATERRO CREDENCIADO  

ton 3.025,50 1.512,75 

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO  m³ 993,36  496,68 

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m² 4.966,79 2.483,40 

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m² 4.966,79 2.483,40 

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER m³ 248,34  124,17 

SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA m² 327,25 163,63 

 

8.1. Certidão atualizada de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) 

responsável (is) técnico (s) na entidade de classe respectiva, com validade no presente 

exercício. 

8.2. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, nos termos da 

Súmula n° 25 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até a data da entrega dos 

envelopes, profissional (is) graduado (s) de nível superior, devidamente registrado(s) na 

entidade profissional competente, detentor(es) de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s), expedidas pela 

entidade profissional competente, comprovando a execução de obras ou serviço com 

características semelhantes ao objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, 

DEMONSTRADAS NA TABELA ACIMA: 

8.3. A capacitação técnico-profissional acima referida deverá ser feita por meio de 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado 

na entidade profissional competente, por intermédio de Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

8.4. A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, 

registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, admitindo-se a 
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contratação de profissional autônomo, que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços, nos moldes da súmula nº 25 do E. Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. 

8.5. No caso do profissional técnico integrar o contrato social da empresa licitante, 

tal comprovação poderá ser feita por meio de cópia autenticada do documento que comprove 

a sua qualificação e habilitação profissional. 

8.6. A qualificação operacional, nos termos do art. 30 da Lei n° 8.666/93, será 

realizada mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes. 

8.7. A empresa deverá apresentar no ato do termo de início de obras a RAIZ ou as 

cópias autenticadas dos respectivos registros dos funcionários que irão compor o corpo 

técnico e administrativo para realização da Execução da obra, neste município. 

8.8. O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido não poderá exceder a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização 

para esta data através de índices oficiais. 

 

 

 

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, aos 06 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Engenheira Priscila Ulian de Oliveira 
Secretária Municipal de Obras e Planejamento 
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ANEXO I  

 

 

Projeto executivo, Planilha orçamentária, na Composição do BDI e Memorial Descritivo e 

Cronograma Físico Financeiro. 

 

 


