



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA  
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ITEM	SERVIÇOS	TOTAIS	FONTES DE RECURSOS				
			FUMEFI	EMENDA THIAGO AURICCHIO	EMENDA ESTEVÃO GALVÃO	EMENDA CEL. TELHADA	
<b>RESUMO GERAL – A</b>							
<b>PLACA DE OBRA</b>							
1.	PLACA DE OBRA	4.999,68	2.499,84			2.499,84	
		<b>TOTAL GERAL</b>					
		4.999,68					
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>					
		50,00					
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					
		5.049,68					
<b>RESUMO GERAL – B</b>							
<b>ABERTURA DE VIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (TAPUME / LOCAÇÃO)	37.101,05		37.101,05			
2.	PAVIMENTAÇÃO (REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO REJUNTADO COM ARGAMASSA)	227.430,23		227.430,23			
3.	DRENAGEM URBANA (TUBULAÇÃO / CAIXA DE LIGAÇÃO / MURO DE ALA / ADUELA)	170.370,33	170.370,33				
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL / VERTICAL)	6.764,79		6.764,79			
5.	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS / EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE)	134.202,06		134.202,06			
		<b>TOTAL GERAL</b>					
		575.868,46					
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>					
		5.758,68					
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					
		581.627,14					
<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>							
1.	FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL	895.000,00	895.000,00				
2.	ÁGUAS PLUVIAIS	9.033,59	9.033,59				
		<b>TOTAL GERAL</b>					
		904.033,59					
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>					
		9.040,34					
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					
		913.073,93					
<b>RESUMO GERAL – D</b>							
<b>TERMINAL RODOVIÁRIO – FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
1.	FECHAMENTO LATERAL (ALVENARIA BAIXA / PINTURA DE TELHA DE FECHAMENTO)	30.804,67	30.804,67				
2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60.301,92	60.301,92				
3.	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	50.311,30	50.311,30				
4.	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	109.606,90	109.606,90				
5.	COMPLEMENTARES (LIMPEZA DE OBRA / PLACA INAUGURAL)	36.135,10	36.135,10				
		<b>TOTAL GERAL</b>					
		287.159,89					
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>					
		2.871,60					
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					
		290.031,49					
<b>RESUMO GERAL – E</b>							
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>							
1.	FUNDAÇÃO	15.854,75	15.854,75				
2.	ALVENARIA	20.069,46	20.069,46				
3.	FORRO	10.670,38	10.670,38				
4.	REVESTIMENTO / DIVISÓRIA	47.670,66	47.670,66				
5.	PISO	24.182,36	24.182,36				
6.	ESQUADRIA / ELEMENTO VAZADO	46.081,18	46.081,18				
7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E REDE DE GÁS	33.824,61	33.824,61				
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA	19.226,13	19.226,13				
9.	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	1.679,92	1.679,92				
10.	COMPLEMENTARES	2.581,86	2.581,86				
		<b>TOTAL GERAL</b>					
		221.841,31					
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>					
		2.218,41					
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					
		224.059,73					
<b>RESUMO GERAL – F</b>							
<b>GRADIL</b>							
1.	GRADIL DE FECHAMENTO	289.672,54		289.672,54			
		<b>TOTAL GERAL</b>					
		289.672,54					
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>					
		2.896,73					
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					
		292.569,27					
<b>RESUMO GERAL – G</b>							
<b>ESTACIONAMENTO</b>							
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	546,04				546,04	
2.	PAVIMENTAÇÃO	104.772,87				104.772,87	
3.	DRENAGEM	17.161,13	17.161,13				
4.	COMPLEMENTARES	251,71				251,71	
		<b>TOTAL GERAL</b>					
		122.731,75					
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>					
		1.227,32					
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					
		123.959,06					
<b>RESUMO GERAL – H</b>							
<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.007,50	46.007,50				
		<b>TOTAL GERAL</b>					
		46.007,50					
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>					
		460,08					
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					
		46.467,58					
<b>RESUMO GERAL – A + B + C + D + E + F + G + H</b>							
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO</b>	2.452.314,72	1.649.073,59	405.498,13	289.672,54	108.070,46
		<b>CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)</b>	24.523,15	16.490,74	4.054,98	2.896,73	1.080,70
		<b>TOTAL GERAL DA INTERVENÇÃO + CONTROLE TECNOLÓGICO</b>	2.476.837,87	1.665.564,33	409.553,11	292.569,27	109.151,16
<b>VALOR DE RECURSO</b>			1.665.564,33	400.000,00	250.000,00	100.000,00	
<b>VALOR DE CONTRAPARTIDA</b>			-	9.553,11	42.569,27	9.151,16	

ARQTA.: SANDRA TEIXEIRA MALVESE  
SECRETÁRIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CAU: A 56140-1  
RRT: 8054765

