



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA E INFRAESTRUTURA URBANA

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO DE FECHAMENTO – PADRÃO PMSP

LOCAL: RUA PREFEITO CIDO FRANCO, JARDIM MARIA PAULA, RIO GRANDE DA SERRA – SP

DATA-BASE: TABELA CDHU SEM DESONERAÇÃO – VERSÃO 184 DATA BASE: NOVEMBRO DE 2021; TABELA FDE SEM DESONERAÇÃO – DATA BASE: 10/2021

BDI: 23,54%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$) S/BDI	CUSTO UNIT. (R\$) C/BDI (23,54%)	CUSTO TOTAL (R\$) C/BDI (23,54%)
1.			GRADIL DE FECHAMENTO					
1.1	CDHU	02.10.050	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	m	319,00	1,20	1,48	472,12
1.2	FDE	16.01.021	FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM)	m	315,00	1.016,17	1.255,37	395.441,55
1.3	FDE	16.01.045	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	m ²	8,80	1.037,65	1.281,91	11.280,80
SUBTOTAL								407.194,47
TOTAL GERAL								407.194,47

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, AOS 31 DE JANEIRO DE 2022.

ENG.º EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5069604090
ART: 28027230211046348

