
1.

1.1 SINAPI 99064 m 1.603,31 1,08 1.731,57

1.731,57

2.

2.1 DER-SP 37.03.07 m³ 1.071,40 11,45 12.267,53

2.2 SIURB – INFRA 04-15-00 m³ 964,26 21,87 21.088,37

2.3 SIURB – INFRA 04-60-00 m³xkm 17.356,68 3,89 67.517,49

2.4 COTAÇÃO 01 ton 1.446,39 91,94 132.981,10

2.5 SINAPI 100574 m³ 964,26 1,78 1.716,38

235.570,87

3.

3.1 SIURB – INFRA 05-14-02 m 593,14 60,29 35.760,41

3.2 SIURB – INFRA 05-13-00 m³ 34,85 580,28 20.222,76

3.3 SIURB – INFRA 05-19-01 m³ 31,81 711,07 22.619,14

3.4 DER-SP 37.03.08 m³ 427,05 10,69 4.565,16

3.5 DER-SP 37.03.09 m² 2.847,00 2,64 7.516,08

3.6 SIURB – INFRA 05-48-00 m³ 119,89 255,77 30.664,27

3.7 DER-SP 23.04.06.01 m³ 119,89 235,98 28.291,64

3.8 DER-SP 23.04.03.04 m³ 479,54 250,31 120.033,66

3.9 DER-SP 23.05.01 m² 2.397,71 11,86 28.436,84

3.10 DER-SP 23.05.02 m² 2.397,71 4,54 10.885,60

3.11 DER-SP 23.08.02 m3 119,89 1.503,06 180.201,86

3.12 DER-SP 23.08.03.03 m3 119,89 1.621,65 194.419,62

683.617,04
4.

4.1 SIURB – INFRA 06-22-04 unid. 6,00 4.739,39 28.436,34

4.2 SINAPI 90082 m³ 82,44 14,18 1.169,00
4.3 SIURB – INFRA 06-05-00 m³ 2,85 259,10 738,44
4.4 SIURB – INFRA 06-10-01 m 57,00 218,66 12.463,62

4.5 SINAPI 93379 m³ 49,43 24,38 1.205,10

4.6 SIURB – INFRA 04-15-00 m³ 41,26 21,87 902,36
4.7 SIURB – INFRA 04-60-00 m³xkm 742,68 3,89 2.889,03

4.8 COTAÇÃO 01 ton 61,89 91,94 5.690,17
4.9 SINAPI 100574 m³ 41,26 1,78 73,44

4.10 SIURB – INFRA 08-14-02 m² 6,30 88,78 559,31

4.11 SINAPI 102487 m³ 2,25 658,21 1.480,97
4.12 SIURB -EDIF 02-04-04 kg 180,00 16,13 2.903,40
4.13 SIURB – EDIF 04-01-61 m² 12,60 141,31 1.780,51

4.14 SINAPI 100322 m³ 7,20 136,79 984,89

61.276,58

5.

5.1 DER 37.05.30 m² 4,57 1.018,96 4.656,65

5.2 DER 37.05.28 m² 4,57 84,36 385,53

CIDADE: RIO GRANDE DA SERRA - SÃO PAULO                                                                                                   

                Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Estado de São Paulo

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: RUA VALINHOS BAIRRO: PARQUE AMÉRICA

TABELAS: SINAPI – 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 17/11/2022 / SIURB – JULHO/2022 SEM DESONERAÇÃO  - Data de Referência: 14/10/2022 / DER-SP - Data de Referência: 30/09/2022 BDI – 20,50%

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS

Item Tabela Código Especificação dos serviços Unid Qtdes
Preço Unitário C/ 

BDI

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 

Preço Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

SUBTOTAL

TERRAPLENAGEM

ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO 

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE CLASSE II-B EM ATERRO CREDENCIADO

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE  (RR 2C)                                               

SUBTOTAL

PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA 

BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES

CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA

COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO

PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO 

BASE DE BRITA GRADUADA

SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE    (CM 30)

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE CLASSE II-B EM ATERRO CREDENCIADO

CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP                                       

CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP                                     

SUBTOTAL

DRENAGEM
BOCA DE LOBO DUPLA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), 

LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

SUBTOTAL

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 
MURO DE ALA
FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

ARMADURA EM AÇO CA-50
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA

SINALIZAÇÃO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.     

COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO 
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5.3 DER 28.06.12 m 45,00 218,03 9.811,35

5.4 SIURB-EDIF 02-05-06 m³ 0,81 721,25 584,21

5.5 DER-SP 28.03.08.01 m² 54,66 49,42 2.701,30

5.6 DER-SP 28.03.08.02 m² 78,58 49,45 3.885,78

22.024,82

6.

6.1 SINAPI 102498 m 296,57 2,17 643,56

643,56

1.004.864,44

RIO GRANDE DA SERRA - SP,

TOTAL GERAL

SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"      

CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA

SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA BRANCA A BASE DE EPOXI EMULSIONADA EM AGUA

SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA AMARELA A BASE DE EPOXI EMULSIONADA EM AGUA

SUBTOTAL

COMPLEMENTARES

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

SUBTOTAL

Eng.ª PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CREA: 5070733693/SP

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023

____________________________________________________
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